



Legende

- Bestand
- Neuplanung
- äußere Grenze der vorhabenträgereigenen Grundstücke
- Planfeststellungsgrenze

Kataster

- Kreis-/ Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze
- Flurstücksgrenze
- Zugehörigkeitshaken
- Flurstücksnummer

laufende Nummer des Bauwerksverzeichnis

Bestand Kabel/Leitung

- Bestand Kabel/Leitung oberirdisch
- Bestand Kabel/Leitung unterirdisch

Bedeutung der Kurzzeichen

- E** Elektrizitätsleitung
- F** Fernmeldeleitung
- W** Wasserleitung

Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt

Übersichtsskizze

0	Ausgangsverfahren: Antragsfassung	05.06.2020
Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Planungsstand

Genehmigungsplanung: Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG

Vorhaben-Nr.: 2639 Datum: 05.06.2020 Name: A. Umbricht bearb.: 05.06.2020 S. Gräfe gepr.: 05.06.2020 M. Lutz		Planzeichen: GP_03_02-02_LP-0 Auftrags-Nr.: 2639 Datum: 05.06.2020 Name: A. Umbricht bearb.: 05.06.2020 S. Gräfe gepr.: 05.06.2020 M. Lutz
Datum: 26.06.2020 Unterschrift:	Datum: 05.06.2020 Unterschrift:	Datum: 05.06.2020 Unterschrift:

Vorhaben: Rückbau BÜ-5102-7,369 und Neubau SÜ km 6,714 mit Ersatzweg Strecke 5102 Bamberg - Rottendorf

Planart: Kabel- und Leitungslageplan
 Planinhalt: Auflassung Bahnübergang mit Ersatzweg Strecke 5102, km 7,0+95 - 7,3+69

Bearbeiter/In: Andrea Uebrecht
 Druckdatum: 14.02.2020 14:37:37
 Layout: 12.3
 Layer: 12.3
 Projekt: 12.3
 Projektdatei: Y:\BTA\1238_EStK_Stf\leibach\15-Genehmigung\15-Planung\VA\11-CAD\Bau_01_3\BVG12_01_02_Sp_12_Erstrasse_123.dwg